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C\)? EN SALUD PUBLICA INFIMA CUANTIA

Dr. Leopoldo lzquieta Pérez
—

COORDINACION ZONAL 6- INSPI- DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-INSPI-CZ6-016-2024
Fecha: 22/11/2024
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA FACTURACION
Entidad contratante: COORDINACION ZONAL 6-INSPI-DR.LEOPOLDO IZQUIETA RUC: 0160061810001
Persona que autoriza: Dra. Marcela Patricia Mejia Calle Cargo: Coordinadora Zonal 6
Email de la persona que autoriza: |mmejia@inspi.gob.ec Teléfono: 4109292
Direccion: HUAYNA - CAPAC 1-212 Y PISARCAPAC

AREA REQUIRENTE: BODEGA - COORDINACION ZONAL 6-INSPI-DR.LEOPOLDO IZQUIETA

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 53
OBJETO DE CONTRATACION: CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO FLOTANTE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL INSPI “DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ’

DATOS DEL PROVEEDOR
Proveedor TOLEDO PACHECO CHRISTIAN ROLANDO Proforma Nro.: 009-CT-24
RUC: 0105542492001 Fecha de la proforma: 15/11/2024
Teléfono: 0969313861 Representante: TOLEDO PACHECO CHRISTIAN ROLANDO
Direccion: Calle del Yugo y del Tejar Vigencia: 90 dias

Correo electronico: christianrtp@hotmail.com
DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO OBJETO DE CONTRATACION
ITEM CPC DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL

SERVICIO DE INSTALACION DE PISO FLOTANTE

L] s | e 1 ;
DEL INSPI “DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ”
SUBTOTAL $ 1.999,00
IVA 15% $ 299,85
TOTAL $ 2.298,85
Notas:

- Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluir otras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.

- Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)

- Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento General de aplicacion, y demas Normativa Secundaria
emitida para el efecto por parte del SERCOP.

Servicio de instalacion de piso flotante de alto trafico para cubrir el area administrativa de 80 metros cuadrados distribuidos en 5 oficinas El piso flotante debera ser de alto trafico AC5 y el color a eleccion del contratante

+ Colocacion de rastreras o barrederas en las 5 oficinas 59 metros, m el colora eleccién del contratante

« Colocacion de perfilesen T

« Colocacion de perfiles en desnivel

+ Corte de la superficie de 4 puerta de aluminio, para que se abra y cierre con normalidad

Michelle Flor Tello Calle, Analista de la Gestion de Investigacion, Desarrollo e Innovacion.

Designada mediante: Resolucion Nro. INSPI-CZ6-2024-0045-R

Correo electronico mtello@inspi.gob.ec
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN COMPRA

El administrador velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra, y
verificara que el bien o servicio contratado, cumplan con las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia establecidos en los documentos
conformantes del requerimiento y la oferta remitida por parte del proveedor.

La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden de compra, en cualquier momento durante la ejecucion del referido
instrumento, para lo cual bastaré nicamente la notificacién al contratista.

El pago del 100% se realizara contra entrega del servicio contratado. La Coordinacion Zonal 6 INSPI pagara al contratista contra
entrega, de los siguientes documentos: RUC, Factura, Acta entrega-recepcion del servicio, Informe de conformidad del servicio
emitido por el Administrador de Contrato, y Garantia técnica del servicio.

FORMA DE PAGO: , - ) ) oo
El proveedor debera entregar toda la documentacion necesaria para que la entidad proceda con el pago respectivo, si se tratase de
un proveedor nuevo debera entregar el certificado RUC y un Certificado de una Cuenta Bancaria Activa.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion sera de 20 dias calendario contados a partir de notificacion de la orden de compra, el proveedor al dia siguiente

comunicara las actividades a realizar dentro del plazo establecido, coordinando con el Administrador del contrato.
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR Dar cabal cumplimiento a lo establecido en los Términos de Referencia.

En caso de que la contratista no realice la entrega del objeto del contrato o preste el servicio, con todos sus componentes, en el tiempo que se obliga
voluntariamente, pagara una multa del dos por mil (2x1000) del valor total de este contrato, por cada dia de retraso; asi como, por el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones que contrae en razén de este instrumento, excepto en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo
previsto en el Codigo Civil, debidamente comprobado y aceptado por la contratante, para lo cual, el contratista notificara a La Coordinacion Zonal 6
MULTAS: INSP!I dentro de las cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes de ocurridos los hechos. Transcurrido este plazo, de no mediar dicha notificacion, se
entendera como no sucedidos los hechos que alegue el contratista como causa para la no entrega de los bienes o prestacion del servicio a que esta
obligado, y se impondra la multa indicada. En todo caso, la multa se calculara sobre el monto pendiente de ejecucion contractual.

GARANTIA: El proveedor debera entregar una garantia de 1 afio en servicio y 15 afios en el piso

PROVINCIA: Azuay, CANTON: Cuenca, LUGAR: Coordinacién Zonal 6 INSPI, DIRECCION Av. Huayna Capac 1-212 y Pisar

LUGAR DE ENTREGA:
Capac.

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacion, sin excepcion, seran formuladas por
escrito y en idioma castellano.

COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES: Las comunicaciones también podrén efectuarse a través de medios electronicos.

+ Términos de Referencia de la entidad contratante.

+ Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la orden de compra.

DOCUMENTOS HABILITANTES: + Las garantias presentadas por el contratista.

+ Proforma.

+RUC y certificado bancario del contratista.

El proveedor adjudicado, certifica e informa que el cumplira con las especificaciones descritas en la proforma aceptada por la COORDINACION
ZONAL 6 - INSPI DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ, la misma que forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga inicamente a quien se le otorga; quien asume todas las responsabilidades que pueden
sobrevenir, en caso de utilizacion indebida por parte de otras personas.

La COORDINACION ZONAL 6 INSPI DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ, de ser el caso podra dar por terminada la orden de compra de

) conformidad con lo determinado el articulo 92 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

ACEPTACION: Esta Orden de Compra no surtira ningun efecto si la misma no se encuentra firmada por la maxima autoridad o su delegado, o si la misma no cuenta
con la certificacion presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica -LOSNCP-, prevé:

“Se podré contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente
ejercicio econémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en el catélogo electrénico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio economico; y,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto tinica y exclusivamente la reparacion, refaccion, remodelacion, adecuacion, mantenimiento o mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a
multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico. Para estos casos, no podré considerarse en forma individual cada intervencion, sino que la cuantia se calcularé en funcion de todas
las actividades que deban realizarse en el gjercicio econémico sobre la construccion o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacion no sea el sefialado en este numeral, se aplicara el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizardn de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondrén por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por incumplimientos de las demas obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo; las
multas se calcularén sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.”

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADA: CONTRATISTA:

Firmado el ectroni camente por

¥ CHRI STI AN_ROLANDO
£ TOLEDO PACHECO
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; PATRI &'A
MEJI A CALLE
Dra. Marcela Patricia Mejia Calle TOLEDO PACHECO CHRISTIAN ROLANDO

COORDINADOR ZONAL -REGIONAL AUSTRO DEL INSPI TOLEDO PACHECO CHRISTIAN ROLANDO
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